

PONUĐA		Projekt rekonstrukcije javne rasvjete grada Vrbovca
R.br.	Stavke ponude	Ponuđene vrijednosti
1.	KVANTITATIVNI KRITERIJ	
1.1.	Zajamčena ušteda na potrošnji električne energije [kn/mjesečno] - ZU	
1.2.	Očekivana ušteda na održavanju [kn/mjesečno] - OU	20,833.00
2	KVALITATIVNI KRITERIJI	
2.1.	Sukladnost zahtjevima na sustav upravljanja i nadzora rasvjetom	boduje Komisija
2.2.	Sukladnost zahtjevima na tehničke karakteristike svjetiljaka	boduje Komisija

Ponuditelj unosi podatke u zeleno označena polja.

Napomena: Sve novčane vrijednosti iskazane su u neto iznosu (bez pdv-a)

Odnosi se na razdoblje trajanja ugovora od 94 mjeseci i iskazuje se u nominalnom iznosu na mjesečnoj razini

žig i potpis

--

R.br.	Pojašnjenje stavki po rednim brojevima
1.1.	Odnosi se na uštedu koju ponuditelj jamči svojom opremom.
1.2.	Odnosi se na uštedu koju je naručitelj odredio i na koju ponuditelj nema utjecaja.

PLAN OTPLATE

Stavak	Godina	Mjesec	Projekt
			Ukupna ušteda [kn/mj] = ZU+OU*
1	2	3	4
Instrukcije (maksimalno 90 mjeseci)	1.	1.	20,833.00
		2.	20,833.00
		3.	20,833.00
		4.	20,833.00
		5.	20,833.00
		6.	20,833.00
		7.	20,833.00
		8.	20,833.00
		9.	20,833.00
		10.	20,833.00
		11.	20,833.00
		12.	20,833.00
	2.	1.	20,833.00
		2.	20,833.00
		3.	20,833.00
		4.	20,833.00
		5.	20,833.00
		6.	20,833.00
		7.	20,833.00
		8.	20,833.00
		9.	20,833.00
		10.	20,833.00
		11.	20,833.00
		12.	20,833.00
	3.	1.	20,833.00
		2.	20,833.00
		3.	20,833.00
		4.	20,833.00
		5.	20,833.00
		6.	20,833.00
		7.	20,833.00
		8.	20,833.00
		9.	20,833.00
		10.	20,833.00
		11.	20,833.00
		12.	20,833.00
	4.	1.	20,833.00
		2.	20,833.00
		3.	20,833.00
		4.	20,833.00
		5.	20,833.00
		6.	20,833.00
		7.	20,833.00

Period otplate nakon završetka Rekon	5.	8.	20,833.00	
		9.	20,833.00	
		10.	20,833.00	
		11.	20,833.00	
		12.	20,833.00	
		1.	20,833.00	
		2.	20,833.00	
		3.	20,833.00	
		4.	20,833.00	
		5.	20,833.00	
		6.	20,833.00	
		7.	20,833.00	
	8.	20,833.00		
	9.	20,833.00		
	10.	20,833.00		
	11.	20,833.00		
	12.	20,833.00		
	6.	1.	20,833.00	
		2.	20,833.00	
		3.	20,833.00	
		4.	20,833.00	
		5.	20,833.00	
		6.	20,833.00	
		7.	20,833.00	
		8.	20,833.00	
		9.	20,833.00	
		10.	20,833.00	
		11.	20,833.00	
		12.	20,833.00	
	7.	1.	20,833.00	
		2.	20,833.00	
		3.	20,833.00	
		4.	20,833.00	
		5.	20,833.00	
		6.	20,833.00	
		7.	20,833.00	
		8.	20,833.00	
		9.	20,833.00	
		10.	20,833.00	
		11.	20,833.00	
		12.	20,833.00	
	8.	1.	20,833.00	
		2.	20,833.00	
		3.	20,833.00	
	UKUPNO	7.25	87	1,812,471.00
	oda otplate do omskog vijeka isvjete	8.	4.	20,833.00
			5.	20,833.00
			6.	20,833.00
7.			20,833.00	
8.			20,833.00	

Period od završetka perii kraja procijenjenog ekon trajanja ulične ra		9.	20,833.00
		10.	20,833.00
		11.	20,833.00
		12.	20,833.00
	9.	Ukupno 12	249,996.00
	10.	Ukupno 12	249,996.00
	11.	Ukupno 12	249,996.00
	12.	Ukupno 12	249,996.00

Napomena: Redni broj mjeseca ne mora odgovarati kalendarskom mjesecu.

Ponuditelj unosi podatke u zeleno označena polja, ostala polja izračunavaju

* Ukupna ušteda je suma zajamčene uštede u potrošnji električne energije i

** Obuhvaća sve troškove koje je ponuditelj uzeo u obzir za pružanje energe

žig i potpis

	0.00	20,833.00
	0.00	20,833.00
	0.00	20,833.00
	0.00	20,833.00
	0.00	249,996.00
	0.00	249,996.00
	0.00	249,996.00
	0.00	249,996.00

se automatski.
očekivane uštede u održavanju
atske usluge

--

STRUKTURA TROŠKOVA ULAGANJA	
Stavak	Opis stavke
A.	Troškovi ulaganja do završetka Rekonstrukcije
1.	Projektiranje, kontrola projekta, suglasnosti i dozvole
2.	Rekonstrukcija
2.1	Materijal i oprema
2.2	Radovi
3.	Stručni nadzor
4.	Energetski pregled nakon Rekonstrukcije
5.	Ostali zavisni troškovi
5.1.	Troškovi financiranja
5.2.	Troškovi osiguranja od rizika
5.3.	Troškovi osiguranja radova i objekta tijekom provođenja mjera energetske učinkovitosti
5.4.	Ostali zavisni troškovi
B.	Izvor financiranja troškova ulaganja do završetka Rekonstrukcije
1.	Vlastita sredstva koja osigurava ponuditelj
2.	Kreditna sredstva
C.	Troškovi ulaganja nakon završetka Rekonstrukcije
1.	Praćenje provedbe Mjera
D.	Ukupni troškovi ulaganja (zbroj stavki A. i C.)

Ponuditelj unosi podatke u zelena polja, a bijela i siva polja se izračunavaju autom

žig i potpis

--

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete grada Vrbovca	
Vrijednost (bez pdv-a)	Vrijednost (sa pdv-om)
0.00 kn	0.00 kn
0.00 kn	0.00 kn
190,000.00 kn	237,500.00 kn
0.00 kn	0.00 kn
0.00 kn	0.00 kn
0.00 kn	0.00 kn
0.00 kn	0.00 kn
0.00 kn	0.00 kn

natski.

